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番号 質問 回答 

１ 
施設の現在の電力供給会社

を教えて下さい。 

北陸電力株式会社です。 

２ 
施設について、自動検針装

置はついていますか。 

設置しています。 

３ 

施設について、自家発補給

電力の契約はありますか。

また、ある場合は契約電力

（kw）、使用予定期間を教

えて下さい。 

契約していません。非常用自家発電設備１台（１０

８kw）は所有しています。 

４ 

今回の入札について融雪用

電力の契約は主契約とは別

に契約をしておりますでし

ょうか。また、融雪設備等

は設置されていますか。 

別途、契約はしていません。融雪設備等は設置して

いますが、ガス焚きボイラとなります。 

５ 
入札書に記載する日付は作

成日でよいか。 

差し支えありません。 

６ 

入札額の算定時の力率につ

いて、力率１００％で算定

してよろしいでしょうか。

（力率割引を考慮する） 

ご認識のとおりです。 

７ 

環境配慮の観点より、紙請

求書については廃止、電子

化へ移行しております。お

客さまにはお客さま専用

Web ページにて請求書を

確認頂くことになります

が、問題ありませんでしょ

うか。（Web からダウンロ

ード可能） 

差し支えありません。 

８ ご請求について、供給施設 差し支えありません。 



 

 

 

内に入居している企業様に

対して個別に請求書を発行

する事が出来ません。ご了

承いただけますでしょう

か。 

９ 

請求書は、原則、翌月１０

日迄より順次 Web サイト

上で開示、請求書受領後３

０日以内に振込となりま

す。なお年度末でも同様の

対応となりますが、ご了承

いただけますか。 

※分散検針の施設（検針日

が１日以外）につきまして

も通常月と同様の対応にな

りますので、ご注意くださ

い。 

差し支えありません。 

１０ 

施設において、建築・増築

にかかる移転はございます

か。供給開始後期間中に引

き込み位置の移設・変更

等、工事や設備工事（設

置・撤去を含む）の予定は

ありますでしょうか。ま

た、契約開始後に発生しま

した工事作業及び工事申込

に関しては工事予定日２ヶ

月前までに弊社と協議を行

っていただくことをご了承

いただけますでしょうか。 

※契約開始直後：直近６か

月前後（２３年４月供給開

始の場合⇒対象：２２年１

０月～２３年６月） 

移転はありません。現在のところ引き込み位置の移

設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）

の予定はありません。緊急に行う工事を除き、引き

込み位置の移設・変更等の工事予定に関しては２ヶ

月前までに協議をおこなうことといたします。 

１１ 

開札結果の公開方法、範囲

を教えていただけますでし

ょうか。あるいは開札結果

開札日に担当者から開札結果、落札者名及び落札価

格を連絡いたします。 



 

 

 

を開札日（あるいは翌日）

に電話かメール等でご連絡

をいただくことは可能でし

ょうか。 

１２ 

当該地域を管轄する電力会

社（一般送配電事業者を含

む）による「制度変更」等

の変更が行われた場合、

「世界情勢や金融・燃料費

変動によって入札時との状

況の変化が発生した」事に

より、協議に応じていただ

くことは可能でしょうか。 

社会情勢を受けて、当該地域を管轄する電力会社・

一般送配電事業者が約款を変更した場合等について

は、協議させていただきます。 

１３ 

電気利用者の利益保護の観

点及び使用状況等確認させ

ていただくため、弊社が落

札させていただいた場合、

「直近１年分の３０分値デ

ータ」をエクセルデータに

てご提供をお願いしており

ます。ご対応いただけます

でしょうか。 

対応いたしますが、「直近１年分の１時間値デー

タ」のエクセルデータの提供になります。 

１４ 

落札時、電力切替え手続き

において、必要な情報を確

認したく、最新請求書１ヵ

月分の写しをご提出いただ

くことは可能ですか。 

可能です。 

 


